SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT W  ZAKRESIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Obiekt: REMONT CZ ESCI BUDYNKU DYDAKTYCZNO-
HOTELOWEGO - KOMPANIA 1 i II,
CZESTOCHOWA, UL. SABINOWSKA 62/64

Inwestor: CENTRALNA SZKOtA PA NSTWOWEJ
SZKOLY PO ZARNEJ
UL. SABINOWSKA 62/64
42-200 CZESTOCHOWA

Autor: mgr in z. Tomasz Cieplak

CPV 45310000-3 - roboty w zakresie instalacji elgkanych i teletechnicznych
CPV 45311000-0 - roboty w zakresie okablowania amatalacji elektrycznych
CPV 45314310-7 - uktadanie kabli

CPV 45300000-0 - roboty instalacyjne w budynkach

CPV 51310000-8 - instalacja monitoringu CCTV

MARZEC 2017



Spis tréci:

1. Przedmiot i zakres opracowania.

2. Informacje o placu budowy.
2.1. Przekazanie placu budowy.
2.2. Zabezpieczenie zaplecza placu budowy.
2.3. Organizacja placu budowy i robot.
2.4. Przygotowanie terenu budowy.
2.5. Wyposazenie placu budowy w instalacje.
2.6. Transport materiatow.

2.7. Sktadowanie, przechowywanie i kontrola jakosci materiatdw na placu budowy.

2.8. Wykaz materiatéw podstawowych.
2.9. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy.
2.10. Przemieszczanie elementow i tadunkéw na miejsce ich przeznaczenia.
2.11. Urzadzenia pomocnicze.
2.12. Zabezpieczenia warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.
3. Informacje o zakresie robat.
3.1. Roboty ziemne.
3.2. Instalacje wewnetrzne.
3.2. Instalacje zewnetrzne.
4. Wykonanie robat.
4.1. Zasady ogdlne.
4.2. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy.
4.3. Okreslenia podstawowe.
4.4 Ukladanie kabli.
4.5. Trasowanie.
4.6. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.
4.7. Przejscia przez sciany i stropy.
4.8. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych.
4.9. Podejscia do odbiornikéw.
4.10. Uktadanie przewodéw.
4.11 Montaz rozdzielnic.
4.12 Montaz urzgdzenia piorunochronnego.
4.13. Roboty towarzyszace, specjalne i rozbiorkowe.
5. Kontrola jakosci.
6. Obmiar robaét.
6.1. Zasady ogolne.
6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
7. Odbiér robot.
7.1. Rodzaje odbioréw robaét.
7.2. Odbidr robat zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
7.2. Odbior czesciowy.
7.3. Odbior ostateczny robét. —zasady i dokumenty.
7.4. Odbiér pogwarancyjny.
8. Warunki ptatnosci.
9. Dokumenty odniesienia.



1. Przedmiot i obszar inwestyciji.
Zakres projektu obejmuje wymianczesci instalacji elektrycznej w ramach remontu 3-kogilgcyjnego

Budynku Dydaktyczno-Hotelowego- Kompania | | Il pral. Sabinowskiej 62/64 w @gtochowie. Powisze
instalacje dotycgz kondygnaciji parteru i pira skrzydta ,A” budynku, w przypadku inst. widemdofonowej —
takze cz$ciowo przyziemia, zadla instalacji CCTV - réwnieskrzydta ,B”.

Zaktada s wymiarg instalacji gniazd wtykowych i swietleniowej (z zabudow energooszezinych opraw
LED), dobudow o$wietlenia awaryjnego ewakuacji, wykonanie instalagjdeodomofonowej i wymiagn
instalacji monitoringu CCTV. Wymienionetly rowniez rozdzielnice pjtrowe.

2. Informacje o placu budowy.
2.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeikaWykonawcy obiekt budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowe;.

2.2. Zabezpieczenie zaplecza placu budowy.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplewmgalne (sanitariaty, biuro, szatnie, pokojada) i
magazynowe (na najdzia i materialy budowlane). Zaplecze socjalno-raggawe ledzie zlokalizowane w
pomieszczeniach kontenerowych. Nie przewidujensizliwosci korzystania przez pracownikdéw Wykonawcy z
urzadzen sanitarnych i pomieszczav budynku ledagcym przedmiotem inwestyciji.

2.3. Organizacja placu budowy i robét.

Projekt organizacji placu budowy i robét przygotujgkonawca i uzgodni z Inwestorem. Kierownik budowy
jest obowgzany w oparciu o informacje, o ktérej mowa w ard. @st. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane,
sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie przed rozpoeziem budowy planu bezpieartwa i ochrony zdrowia,
uwzgkdniajgc specyfik obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdddwlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robdt budowlanychytkowanie istniejcej czséci obiektu. Wykonawca przygotuje
szczego6towy projekt organizacji rob6t — nagE korygowany i uzgadniany zdynierem i Wytkownikiem.

2.4. Przygotowanie terenu budowy

Przed przysipieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawcwaipeéen odpowiednio przygotowsaeren,

na ktérym te roboty maja byvykonywane, a w szczegoélw:

a) zapewni korzystanie z energii elektrycznej, niedbej przy wykonywaniu robét budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy

b) na budowie, ktérej czas trwania niedbie dhezszy niz jeden rok, urgdzi¢ dla pracownikéw wydzielone
pomieszczenia (w tymczasowych budynkach — kontehgnza jadalnie, szatnie, suszarnie ogdgie@mywalnie i
usepy

C) przygotowa srodki transportu poziomego i pionowegmznego

d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzem#&ine pozwolenia do korzystania z istaggich drég
wewretrznych na terenie obiektu

e) pomosty robocze, ktére powinny migowierzchnie i wysok& zapewniajce maliwie wygodm i
bezpieczy prae. Przecizenie pomostéw roboczych ponad dopuszczalneyodugie (obliczone) jest zabronione
f) przygotowa& miejsce sktadowania materiatéw oraz rde niezlzgdnych do wykonania danego rodzaju robot.
g) przygotowa budynki tymczasowe (kontenery) niezime na placu budowy, zgrupowane w jednym obszarze
placu z zachowaniem wymagaynikajacych z przepiséw BHP

h) zabezpieczyochror obiektéw znajdujcych sé na placu budowy na wypadekzaou. Sprzt podeczny p.
poz. powinien znajdow@ sic wewmngtrz obiektu (np. gaiczy), oraz przy obiekcie (jak np. skrzynie z fias
hydranty itp.).

2.5. Wyposaenie placu budowy w instalacje.
2.5.1. Instalacja elektryczna.

Inwestor wskae Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej. BBorenie energii elektrycznej dla placu
budowy przez licznik Wykonawcy. Zapotrzebowanie dwg w energie elektrycanpowinno by dostosowane
do:

-wielkosci placu budowy i przewidywanych do wykorzystaniaszyn i urgdzei mechanicznych z nagem
elektrycznym,

-potrzeb gospodarczych $wietlenia pomieszczew obiektach towarzygzych,



-miejsc pracy i placu budowy z uwzdhieniem wielozmianow&ei pracy zatogi.

Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinnyg byykonane w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami
oraz z “Warunkami technicznymi wykonania i odbiorob6t budowlano- montawych - Instalacje
elektryczne”. Prace zyZane z podjczeniem kontrola, konserwacja i naprawagdea instalacji elektrycznej
powinny by wykonywane przez osoby posiagizg wymagane przepisami uprawnienia.

2.5.2. Instalacje teletechniczne.
Nie dotyczy.
2.6. Transport materiatow.

Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimérodkami transportu, zabezpieczone w sposéb
zapobiegajcy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuudiogowego.

2.7. Skltadowanie, przechowywanie i kontrola jakéci materiatéw na placu budowy.

- powierzchnie placow skladowania bez zadaszerdazadaszeniem oraz magazynéw zartych naley
oblicza na podstawie wskaikow skladowania materiatéw

- dostarczenie materiatéw przeznaczonych do robdbtwlanych na plac budowy powinno rgst dopiero po
odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartymvjirzu lub zapewnieniu przykrycia dachem, a weazi
gdy jest to konieczne ze wezglu na charakter materiatu, po wykonaniu magazyn@amknetych.

- teren skiadowiska powinien bgswietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony

- skladowanie materiatdbw budowlanych powinno odbyvex w sposéb zapobiegaly ich uszkodzeniu,
zniszczeniu lub utracie ich wakt uzytkowej w okresie sktadowania

- materialy, elementy i wyroby budowlane naleskltadow# na placu budowy w sposob zabezpiegzajje
przed pogorszeniemgsich wiasciwosci technicznych (jakii), spowodowanym wptywami atmosferycznymi,
czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (zpiszczenie, uszkodzenie)

- urzgdzenia zabezpieczgaje przed kradzi@g powinny by dostosowane do warunkdéw péémia magazynu,
jego stanu technicznego i innych okoliczcio mapcych wplyw na stopie zagraenia bezpieczestwa
skladowanych materiatow

- przy skladowaniu materiatbw w warunkach placu dwg w magazynach niestatych naleprzestrzega
warunkéw sktadowania okélwnych w normach psstwowych (PN lub PB, wwiadectwach dopuszczania
danego materiatu dostosowania w budownictwie), graypadku braku norm lubwiadectw — wymaga
okreslonych w warunkach technicznych producenta

- materialy dostarczone do magazynu powinng dgbierane pod wzellem ilasciowym i jakagciowym

- odbioru materiatdw budowlanych w magazynie dostawod wzgédem ilcci i jakosci powinna dokona
osoba lub zesp6t oséb (posiaggich odpowiednie kwalifikacje) z jednostki orgaruypej, przy ktorej znajduje
sie¢ dany magazyn

- w przypadku stwierdzenia podczas odbioru mat@nalv magazynie odbiorcy usterek i wad odbieranego
materiatu nalgy je odpowiednio udokumentowa niezwtocznie reklamowa Materiat budowlany z usterkami
nie maze by¢ odebrany, magazynowany lub wystany na bugow

- wszystkie materialy dostarczone do magazynu mk\wie powinny by kontrolowane pod wzgtlem ilasci i
jakosci, niezalenie od tego, kto jest ich dostagvc

- odbioru danego materialu budowlanego pod wdgn jakdciowym powinien dokonyw& pracownik
posiadajcy niezlgdne kwalifikacje

- z dokonania odbioru materialtdbw w magazynie dosjemalery sporadzi¢ protokot, w ktérym powinny by
wykazane ewentualne wady i braki

- magazyn obowrany jest prowadzibiezaco ewidencje iléciowa zapasdéw materiatdw znajdeych sg¢ w
magazynie.

2.8. Wykaz materialéw podstawowych.

Do wykonania instalacji przewidujecsizycie pongszych materialéw podstawowych:

INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA:

przewéd UTP-5 4x2x0.5 140m
wideomonitor gto  $nomowi acy 7" z modutem pami eci 1718/1 do 1-kanatowego zestawu
wideodomofonowego 1724/12 URMET 2s7t.
zasilacz 9000/121 2s7t.
panel z kamer g do monta zu podtynkowego 1724/2 2szt.
rurka elektroinstalacyjna PCV22mm 20m




INSTALACJA DZWONKOWA:

dzwonek przyzywowy szkolny 230V DNS-212D-230V ZAMEL 7szt.
przewod YDY zo3x1.5mm % 450/750V 210m
przewdd YDY2x1.5mm *450/750V 15m
puszka odgal ezna n/t 80mm z zaciskami WAGO 5szt.
tgcznik p/t zwierny 1-bieg. 230V/10A 2szt.
puszka ko Ancowa p/t 60mm 2szt.
INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH:

gniazdo p/t 1x2P+Z 16A/230V 8szt.
gniazdo p/t podwojne 2x2P+Z 16A/230V 721szt.
gniazdo szczelne p/t 2P+Z 16A/230V 1P44 48szt.
gniazdo telewizyjne ko nhcowe pi/t 1szt.
puszka odgat ezna n/t 80mm z zaciskami WAGO 505szt.
puszka ko Aacowa p/t 60mm 778szt.
przewdd YDY 203x1.5mm ? 450/750V 190m
przewod YDY zo3x2.5mm 2 450/750V 7450m
przewdd YDY 205x2.5mm * 450/750V 50m
przewéd HFek-75 60m
rurka elektroinstalacyjna PCV22mm 20m
INSTALACJA MONITORINGU CCTV:

kamera koputkowa wewn etrzna IP 4.0 Mpx WDR 120dB z obiektywem 2.8-12mm 1szt.
kamera koputkowa wewn etrzna IP 2.0 Mpx WDR 120dB z obiektywem 2.8-12mm 16szt.
kamera zewn etrzna IP tubowa 4.0 Mpx WDR 120dB z obiektywem 2.8- 12mm w obudowie

szczelnej IP66 z uchwytem $ciennym i puszk g monta zowa 3szt.
kamera zewn etrzna IP tubowa 2.0 Mpx WDR 120dB z obiektywem 2.8- 12mm w obudowie

szczelnej IP66 z uchwytem $ciennym i puszk g monta zow g 5szt.
rejestrator 32-kanatowy 8Mpx z dyskami twardymi 4x SATA Il 4TB 1szt.
przetacznik niezarz gdzalny 10-portowy 8 x 10/100 Mb/s PoE, 2x Gigabit SFP 2szt.
przetacznik zarz gdzalny 24-Portowy 10/100/1000T 802.3at PoE + 4-Port y Gigabit TP/SFP

Combo 1szt.
zabezpieczenie przeciwprzepi eciowe 1-kanatowe PTF-1-PRO/PoE EWIMAR 8szt.
dyski rejestratora do pracy ci agtej SATA 4TB 3.5" 4szt.
modut transmisji FT3420 SM SFP XGIGA 4szt.
przewod UTP 4x2x0.5 kat.5E 1850m
patchcord UTP 4x2x0.5 kat.6 1szt.
pathcord $wiattowodowy 2szt.
przewod LY4mm 2 150m
rurka elektroinstalacyjna PCV22mm 200m
INSTALACJA O SWIETLENIOWA:

oprawa ewakuacyjna ONTEC S W2 305 AT 5W / 2xLED 2h  M/NM (213Im/351Im), z

inwerterem 2h i autotestem TM TECHNOLOGIE, monta z $cienny wewn etrzny 1szt.
oprawa ewakuacyjna p_iktogramowa (;trzalka w dét nad drzwiami) ONTEC E1I.3 301 M AT 257t
2.5 W/ 14xLED 3h, z inwerterem 3h i autotestem TM  TECHNOLOGIE, monta z $cienny '
oprawa awaryjna ONTEC S C2 305 AT 5W / 2xLED 3h M/N M 246/410lm z inwerterem 3h i

autotestem TM TECHNOLOGIE, monta z nastropowy 26szt.
oprawa ewakuacyjna ONTEC S W2 205 COLD AT 5W / 2xLE D 2h M/NM (213Im/351Im) z
inwerterem 2h i autotestem TM TECHNOLOGIE, monta Z $cienny zewn etrzny na h=2.5m 2szt.
oprawa do wbudowania LUGSTAR PREMIUM LED 76st. 1650 Im 18W 840 IP44 LUG 109szt.
oprawa do wbudowania VOLICA LED System g/k 2400lm 3  3W 840 IP20 LUG 92szt.




oprawa kasetonowa do wbudowania LUGCLASSIC LED PT 8 40 1x48W 4500Im, 4000K,

Ra>80, IP20, 600x600mm, z przeston g mleczn g LUG 227szt.
oprawa nad kraw edz lustra 1140Im 12W 840 IP44 L=0.6m 24szt.
oprawa nad kraw edz lustra LED PHILIPPA 1140lm 12W 840 1P44 L.=0.88m 36zt.
plafoniera zewn etrzna LED 2000lm 4000K Ra>80 IP66 z czujnikem ruchu , monta z $cienny 2szt.
przewdd YDY2x1.5mm *450/750V 370m
przewod YDY zo3x1.5mm % 450/750V 3450m
przewdd YDY zo4x1.5mm * 450/750V 290m
puszka odgat ezna n/t 80mm z zaciskami WAGO 310szt.
puszka ko Acowa p/t 60mm 218szt.
tgcznik p/t 1-bieg. 230V/10A 94szt.
tgcznik p/t 1-bieg. szczelny 230V/10A 1P44 42s7t.
tgcznik p/t zwierny 1-bieg. 230V/10A 21szt.
tgcznik p/t swiecznikowy 230V/10A 61szt.
LINIE WLZ:

rozdzielnica R1.2 kompletnie wyposa zona 1szt.
rozdzielnica R1.3 kompletnie wyposa zona 1szt.
rozdzielnica R2.2 kompletnie wyposa zona 1szt.
rozdzielnica R2.3 kompletnie wyposa zona 1szt.
rozdzielnica R3.2 kompletnie wyposa zona 1szt.
rozdzielnica R3.3 kompletnie wyposa zona 1szt.
doposa zenie rozdzielnic przyziemia w rozt gczniki bezpiecznikowe STV D02 3p 50A 6szt.
przewod YDY zo5x16mm 2 450/750V 50m
kabel YKXS zo5x25mm * 0.6/1kV 20m
OKABLOWANIE STRUKTURALNE:

gniazdo teleinformatyczne pojedyncze 1xRJ45 nieekra  nowane kat. 5e mocowane w

ramce wielokrotnej wspolnie z gniazdami zasilaj gcymi 8szt.
gniazdo teleinformatyczne podwdéjne 2xRJ45 nieekrano  wane kat. 5e mocowane w ramce
wielokrotnej wspélnie z gniazdami zasilaj acymi 5szt.
puszka ko ncowa p/t 60mm 13szt.
rurka elektroinstalacyjna PCV22mm 150m
router WIFI z obstlug g 802.11 ac, 2 pasmowy, min. 2 anteny 8szt.
przewéd UTP 4x2x0.5 kat.5E 1100m
patchcord UTP 4x2x0.5 kat.5E 13szt.
INSTALACJA POt ACZEN WYROWNAWCZY CH:

przewod LY4mm 2 420m
przewod LY10mm 2 (magistrala wyrénawcza w korytarzach) 280m
puszka wyréwnawcza wtynkowa IP44 z zaciskami 5x4mm 2 45sz7t.

2.9. Sprzt zmechanizowany i pomocniczy placu budowy.

Wraz ze sprgiem zmechanizowanym i pomocniczym podlaggin przepisom o dozorze technicznym powinny
by¢ dostarczone aktualne dokumenty upravgui@jdo jego eksploatacji. Sptzmechanizowany i pomocniczy
powinien mi€ trwaly i wyrazny napis okréajacy istotne jego wisciwosci techniczne jak np. dopuszczalny
udzwig, nasnosé, cisnienie i temperatgr moc lub inne dane wae dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji
na budowie. Przed rozpagdem pracy i przed kKalorazovg zmiary zatogi sprzt i urzadzenia nalgy sprawdzt
pod wzgtdem sprawngi technicznej i bezpiecznego ichytkowania. Ruchome ezci mechanizmoéw spetu
zmechanizowanego i pomocniczego zagjge bezpiecaestwu powinny by zaopatrzone w ostony
zapobiegajce wypadkom. Przegienie sprztu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuseezal
obcizenie robocze jest zabronione. Przewody elektryzasilajce uradzenia placu budowy powinny by
dostosowane do warunkow pracy i odpowiednio zaleezpine przed uszkodzenienvywanie przewodow




uszkodzonych uszkodzgrizolacp jest zabronione. Przewody uszkodzone lubytai powinny by usunéte
poza obgb placu budowy.

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych priieye sk uzycie nas¢pujacego spretu:

Lp. |Nazwa Jm llos¢

1. megomierz m-g |17.03
2. spawarka m-g |24.12
3. Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g | 4.41
4

tester okablowania
m-g 8.84
strukturalnego

2.10. Przemieszczanie elementow i tadunkéw na miegsich przeznaczenia

Przed podniesieniem elementu lub tadunku #yalsprawdzé poprawnéé zamocowania do hakazdigu
montazowego, aby nie spowodowadeformowania podnoszonego elementu i nie émpuwo wysungcia sk
zawiesi z gardzieli haka. Zabranig piodnoszenia elementu lub tadunku przy dmgon potazeniu liny néne;.
Przemieszczanie tadunku w kierunku pionowym lub igoym powinno by dokonywane powolnym,
jednostajnym ruchem, bez nagtych zrywéw i zahanfowatadunek i roztadunek materiatow lub elementdav,
srodki lub uradzenia transportowe powinien dylokonywany w zasadzie mechanicznie (zatadurekny
tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych). placu budowy powinny ky zachowane przepisy w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przgznym diwiganiu i przenoszeniu
ciezarow.

2.11. Uradzenia pomocnicze

Narzdzia wywane na budowie powinny byprzystosowane do wykonywania danego rodzaju raboét
uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjaducenta. Nie wolno aywa¢ do wykonywania robot
budowlanych nargzi uszkodzonych oraz nieodpowiaglgjch aktualnym normom przedmiotowym lub
ustalonym dla nich warunkom technicznym. Naiza rkczne o nagdzie elektrycznym powinny Ry co
najmniej raz na 10 dni kontrolowanezgdi instrukcja producenta nie przewiduje innychmgrdw kontroli ich
sprawndci technicznej. Wyniki kontroli naerdzi roboczych powinny hyodnotowane i przechowywane przez
Kierownika budowy.

3. Informacje o zakresie robdét.
Roboty, o ktérych mowa w specyfikacji, dotydnstalacji elektrycznych wewtrznych, zwjzanych z
dostosowaniem stanu technicznego budynku do wymadi®enych przepiséw techniczno-budowlanych.

3.1. Roboty ziemne.
Nie dotyczy.

3.2. Instalacje wewntrzne.
Szczegotowe rozwrania techniczne instalacji zawiera projekt yaelektrycznej. Powiszy obejmuje rozvgzania
techniczne w zakresie nagtijgcych instalacji elektrycznych:

= rozdzielnic parteru i ptra wraz z liniami zasilacymi

» instalacji dwietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
= instalacji gniazd wtykowych

» zasilania istnigjcych obwodéw wentylaciji

» instalacji okablowania strukturalnego routeréw WIFI
» instalacji wideodomofonowej

= instalacji dzwonkowej korytarzy

= instalacji monitoringu CCTV

» polgczer wyréwnawczych

= ochrony przeciwporgniowej

= ochrony przeciwprzeptiowej

3.2. Instalacje zewgtrzne.
Nie dotyczy.



4. Wykonanie robot.
4.1 Zasady ogolne.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt orgasjiza harmonogram rob6t uwzgdniajgcy wszystkie
warunki, w jakich lpdg wykonywane roboty instalacyjne. Wykonawca rob&t edpowiedzialny za jaké ich
wykonania oraz za zgodfio z dokumentacja projektowa. Rodzaje aglzen, osprztu i materialdw
pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalpojvinny by zgodne pod wzgtem parametréw
technicznych i funkcjonalnych z podanymi w dokunaeiit projektowej (w standardzie co najmniej
réwnowanym).

4.2. Odpowiedzialng¢ wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbddnie z umow, dokumentagj, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inwestora oraz za fékpastosowanych materiatow i wykonywanych robot.yPrz
czym polecenia Inwestora nie mpgtas w sprzecznéci z przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami
wiedzy technicznej i obowkujagcymi normami. Nasgpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez
Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostaesli wymaga tego ledzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawe na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robo6tvuglznaczenia wysoki przez Inwestora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialfw za ich doktadn&. Polecenia Inwestoraells wykonywane nie
pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamnzez Wykonawg pod grdba zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykmaa.

4.3. Okreslenia podstawowe
Dokumenty odniesienia.

Dokumenty stanowtce podstaw do wykonania rob6t w tym: wszystkie elementy dokuatacji projektowe;,
normy, aprobaty techniczne.

Materialy i wyroby.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avyistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informaltycace proponowanegarédia wytwarzania lub
zamawiania tych materiatéw i odpowiedrii@iadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inwestora. Zatwierdzenie partii materiatbwdanegozrddta nie oznacza automatycznig wszelkie
materialy z danegérddia uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do prowadzenia bada celu
udokumentowaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonégidta w sposéb goly spetniaj wymagania ST w
czasie pospu robaot.

Sprzt.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robdt. Spet bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania
rob6t ma by utrzymywany w dobrym stanie i goto¥w do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopi&woentéw
potwierdzajcych dopuszczenie spitm do uytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisanudzRje
sprztu niezlgdnego — zalecanego do wykonania robét wyszczeg@nio ST.

Roboty towarzysgce - roboty nalegce doswiadczéi umownych nawet, i nie 3 wymienione w umowie, lecz
podlegagce $wiadczeniom umownym.

Roboty specjalne - roboty niedyce robotami towarzygzymi, podlegajce $wiadczeniom tylko w przypadku,
jesli sa wyraznie wyszczegolnione w opisie zakresu robot.

4.4. Uktadanie kabli w ziemi.

Kabel zasilajcy naley prowadzé w ziemi zgodnie z nor;mN-SEP-E-004. Po wyznaczeniu trasy kablowej
przez uprawnionego geodemnalery wykona recznie przekopy kontrolne w miejscach skmayan z innym
uzbrojeniem podziemnym, celem stwierdzenia rzecziggo jego potzenia w stosunku do posiadanych
uzgodnionych map. Kabel ukfagléinia lekko falist, przykry¢ 10cm warstwa piasku i 15cm warstwa gruntu
rodzimego, nagpnie nad kablem rozky¢ niebiesly folie, oznaczajca przebieg kabla. Folia winna posigda
grubas¢ min. 0,5mm i szerokd 20cm. W celu umdiwienia identyfikacji utazonych kabli naley zastosowa
oznaczniki kablowe. Oznaczniki powinny dwykonane z materiatu odpornego na wptysvgdowiska oraz
mie¢ trwate napisy. Napisy na oznaczniku kabla majaiea nastpujace informacje;

= symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,

= oznakowanie typu i przekroju kabla,

= znak wytkownika i wigciciela kabla,



= rok utozenia kabla,

Oznaczniki powinny by rozmieszczone w nagtujacych miejscach;

= pa pocztku i na kaicu linii kablowej,

= w bezpdrednim gsiedztwie muf i glowic,

= w miejscach charakterystycznych takich jakdeig i wyjscia do przepustéw,  skraywania i zblkenia

Z uzbrojeniem podziemnym,

= co 10m na prostych odcinkach kabli tdmych w ziemi,

= natukach trasy.
Miejsca skrzgowan z innym uzbrojeniem, wéjia i wyjscia z budynku oraz pod wjazdami na posesje ostoni
rurami z PCV typu AROT zgodnie z planem uzbrojeasi@nu.

4.5. Trasowanie.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéebazkolizyjnie z innymi instalacjami i usdzeniami, powinna
by¢ przejrzysta, prosta i degtna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskee jest, aby przebiegata
w liniach poziomych i pionowych w pasie 0,2 m i @eghasci 0,2 m od narenikéw $cian, oscienic, podtég,
sufitbw itp. Instalacje niskopdowe naley uklada& w odrbnych korytkach kablowych i instalacje
silnoprdowe.

4.6. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane dozeltia na nich instalacji elektrycznych, bez wrgl na
rodzaj instalacji, powinny kyzamocowane do podta w sposéb trwaty, uwzglniajgcy warunki lokalne i
technologiczne, w jakich dana instalaciggbie pracowé, oraz sam rodzaj instalacji. W przypadku obwodéw
ognioodpornych (wylcznik awaryjny p.pg. UPS-a) naley zapewnt ognioodporné catego obwodu wraz z
systemem zamocowa

4.7. Przefcia przezsciany i stropy.

Przefcia przezciany i stropy powinny spetnianastpujagce wymagania:
= wszystkie przécia obwodéw instalacji elektrycznych prz&gany, stropy itp. mugzby¢ chronione przed
uszkodzeniami.
= przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,
= przefcia pomedzy pomieszczeniami o xdych atmosferach powinny byvykonywane w sposéb
szczelny, zapewniagy nieprzedostawanieesivyziewow,
= obwody instalacji elektrycznych przechadzrzez podiogi mugzby¢ chronione do wysokui
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.
Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymizgadéosowa rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych,
korytka blaszane itp. Przeja pomgdzy strefami pgarowymi naley uszczelni mag ognioodporg.

4.8. Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych

Osprzt instalacyjny nalgy mocowd& do podida w sposob trwaly zapewnagly mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Do mocowania osgrz mog; stuzy¢é konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na qoogh
przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji ddoych lub przykgcone do podiza za pomog kotkdéw

i $rub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwytyaki) dla opraw zwieszakowych montowane w
stropach naley mocowd przez wkecanie w metalowy kotek rozporowy lub whetonowamiée dopuszcza si
mocowania hakéw za pomp&otkdéw rozporowych z tworzywa sztucznego.. W opaakv gwietleniowych jako
zrodta $wiatta naley stosowa s$wietlowki trojpasmowe o barwie 830 i wskaku oddawania barw nie
mniejszym nt 80.

4.9. Podejcia do odbiornikow.

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikébw nafe wykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny. Rodefo przewodow ulmnych w podiodze naty wykonywa w
rurach stalowych lub z tworzyw o odpowiedniej wytrmtosci, zamocowanych pod powierzchnia podtogi, albo
w specjalnie do tego celu przewidzianych kanateRbry i kanaty musg spetnig odpowiednie warunki
wytrzymalaiciowe i by wyprowadzone ponad podiglo wysokdci koniecznej dla danego odbiornika. Do
odbiornikdéw zasilanych od géry nale stosowé podejcia zwieszakowe. Podeja zwieszakowe nalg
wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zalesci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywpan
instalacji. Do odbiornikbw zamocowanych s@anach, stropach lub konstrukcjach pddigj naley wykonywa
przewodami uteonymi na tychscianach, stropach lub konstrukcjach budowlanyctakae na innego rodzaju
podtazach np. ksztattowniki, korytka itp.



4.10. Uktadanie przewodéw.
Przewody izolowane jedagtowe w rurkach
a) Uktadanie rur.

Rury naley uktada& na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytaadzonych w podio. Konce rur
przed padczeniem powinny bpozbawione ostrych krawzi. Zaleznie od przygtej technologii montau i
rodzaju tworzywagczenie rur ze saporaz sprgtem i osprztem naley wykonywa przez:

»= wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym usdnmniem paiczen,

= wkrecanie nagwintowanych keéw rur,

= wkrecanie nagrzanych kaeow rur.
tuki na rurach naley wykonywa tak, aby sptaszczenie przekroju nie przekracz&fb Wewrtrznejsrednicy.
Promie giecia powinien zapewnéswobodne waiganie przewodow.
Cata instalacja rurowa powinnadwykonana ze spadkiem 0.1% aby uifiwi ¢ odprowadzenie wody powstate]
z ewentualnej kondensaciji. Zabraniagktadania rur z wgignietymi w nie przewodami.
b) Wciagganie przewodow
Przed przysjpieniem do wejgania przewodéw natg sprawdzt prawidtowdé wykonanego rurowania,
zamocowania spetu i osprztu, jego padczen z rurami oraz przelotowd. Wcigganie przewodéw nalg
wykona za pomog specjalnego ospgii montaowego. Nie wolno do tego celu stos@warzewoddw, ktére
pézniej zostan uzyte w instalacji. aczenie przewoddw wykodang zasad. opisanych w dalszeg&z ST.

Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:

W zaleznoéci od rodzaju pomieszcieénstalacje natey wykona w wykonaniu zwyklym lub szczelnym. Stosuje
sie nastpujace rodzaje instalaciji:

» bezpdrednio na podizu za pomog uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych (nad sufitem

podwieszonym),

= na uchwytach odlegigiowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

= pod tynkiem z osprtem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

= w korytkach metalowych i PCV,
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nglgprzewody i kable uszczeldiav sprzcie i osprzcie oraz
aparatach za pomgaitawic. Srednica dtawicy i otworu uszczelnigego piegcienia powinna by dostosowana
do érednicy zewstrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu diawic zaleca sidodatkowe uszczelnianie ich za
pomog odpowiednich uszczelniaczy.

Uktadanie przewodéw na uchwytach:

- na przygotowanej trasie nalezamontowé uchwyty wg wczéniejszego opisu. Odlegioi od uchwytow nie
powinny by wicksze od 0,5 m dla przewodoéw kabelkowych i 1.0 na Kabli. Rozstawienie uchwytow
powinno by takie, aby odlegkei miedzy nimi ze wzgdéw estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty si w poblizu sprztu i osprztu, do ktérego dany przewdd jest wprowadzony otgzzavisy
przewodow pomidzy uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagdxdzie:

- utozenia przewodow i zainstalowania osgtz przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykoaypia
instalacji na istniejcych scianach niezédne kedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewodiepych wrek
pod osprgt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalgfo szczelnej naly przewody i kable
uszczelnid w osprzcie oraz aparatach za porgodfawic. Srednica gtowicy i otworu uszczelnigiego
pierscienia powinna by dostosowana dé&rednicy zewgtrznej przewodu lub kabla. Po dekeniu dlawic zaleca
si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomodpowiednich uszczelnie

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanychimaga bedzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytekistniepcego podtaa, utazenie korytek na konstrukcjach
wsporczych, utgenie przewoddéw w korytku wraz z zaemiem pokryw.

taczenie przewodow.

W instalacjach elektrycznych wimzowych hczenia przewoddéw natg dokonywd& w sprzcie i osprzcie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosawpolczer zyt przez ich skgcanie. W przypadku, gdy
odbiorniki elektryczne maj wyprowadzone fabrycznie na zestrz przewody a samo ich padkenie do
instalacji nie zostato opracowane w projekcie, épopodjczenia nalgy uzgodné z projektantem lub
kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewodganby¢ utozone swobodnie i nie mggdoy¢ naraone
na nacigi i dodatkowe nagtenia. Do danego zacisku najeprzykczy¢ przewody o rodzaju wykonania,
przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest ygptowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, doykh
przewody § przylczone za pomacoczek, pomidzy oczkiem a naktka oraz pomidzy oczkami powinny
znajdowd si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjapwséb umaliwiajacy przeptyw pgdu.



Diugos¢ odizolowanejzyty przewodu powinna zapewrdigprawidtowe przydczenie. Zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie g powodowd uszkodzé mechanicznych. W przypadku stosowarig
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadarstwy cyny. Kace przewodéw miedzianych z
zytami wielodrutowymi (linek) powinny by zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynewaaleca si
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przyhczanie odbiornikéw.

Miejsca pohczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikdw powinny ¢hylokladnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by wykonane w sposob pewny, pod wagm elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, keritiz. Pohczenia mog by¢ wykonywane jako sztywne lub
elastyczne w zaimosci od konstrukcji odbiornika i warunkow technologiych. Przydczenia sztywne nalg
wykonywa w rurach sztywnych wprowadzonych begmgainio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi
i kablami. Padczenia elastyczne stosuje gidy odbiorniki narzone g na drgania o diej amplitudzie lub
przystosowanegsdo przesuric lub przemieszcze Pohczenia te naley wykona:

= przewodami izolowanymi wielgtowymi gietkimi lub oponowymi,

= przewodami izolowanymi jedigtowymi w rurach elastycznych,

= przewodami izolowanymi wielytowymi gietkimi lub oponowymi rurach elastycznych.

4.11. Montaz rozdzielnic.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce niontaraz z przykgcona do nich konstrukgjwsporca
nalezy wstawt w przygotowane otwory i zatynkowaTablice w obudowie rfaiennej lub zagbionej naley
przykreca¢ do kotew lub konstrukciji wsporczych zamocowanycpaatazu.
Po zamontowaniu ugdzenia nalgy:

= zainstalowa aparaty zdjte na czas transportu i dostarczone w oddzielnpek@vaniach,
dokreci¢ w sposob pewny wszystkéeuby i wkrety w polczeniach elektrycznych i mechanicznych,
zalazy¢ ostony zdgte w czasie monta
podhczy przewody ochronne
podhczye obwody zewntrzne

4.12. Montaz urzadzenia piorunochronnego.
Nie dotyczy.

4.13. Roboty towarzysgce, specjalne i rozbiérkowe.

Do roboét towarzysgeych zalicza si

- urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tgaplecze socjalno -magazynowe)

- utrzymanie urgdzei placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary niezbdne do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dasteniem przyeddw

- utrzymanie drobnych ugdze i narzdzi,

- przew0z materiatow do miejsc ich wykorzystania,

- przew0z urzdzex do miejsc ich wykorzystania,

- zabezpieczenie rob6t i materiatéw przed svodadov,

- usuwanie z obszaru budowy odpaddéw niezawieyah substancji szkodliwych oraz
usuwanie zanieczyszazaynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonayyc

- dziatanie ochronne zgodne z warunkami BHP,

- o$wietlenie i ogrzewanie pomieszezpracowniczych,

- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sie@kemunikacyjnej do punktéw
wykorzystania.

Do robét specjalnych zaliczaesi

- nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne prizdisrstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie

- dziatanie zabezpieczaje przed wypadkami pracy na rzecz innych pragisistw

- ubezpieczenie robot w chwili ich odbioru lub upezzenia od nadzwyczajnych
okolicznaci odpowiedzialnéci cywilnej

- ustawianie, utrzymanie i usuniecie atfzeh do zabezpieczenia komunikacji na budowie —
ogrodzé, rusztowa ochronnych i éwietlenia,

- oddanie cgsci urzgdzen budowy od dyspozycji innych przeesiorstw lub zleceniodawcy

- dziatania specjalne zgdane z ochrapsrodowiska (zabezpieczenie przeciwhatasowe i
przeciwpytowe)

- usuwanie odpadéw poza wymienionymi w robotachat@ysacych,



- usuwanie szkdd utrudniggych wykonanie robot,
- dodatkowe dziatania zygane z ochrani naprawg instalacji na budowie oraz
zabezpieczenie przewodbéw energetycznych.

Do robét rozbiérkowych zaliczaesi

- nadzorowanie rob6t wykonywanych w ramach przebgydanstalacji elektrycznych fi polegagych na
demontau istniegcych tablic, rozdzielnic elektrycznych, osgz elektrycznego i e#ciowo instalacji
elektrycznych i odgromowych

- wykonanie demonta tablic elektrycznych z odzyskiem (metale) do kdiogu lub utylizacja materiatow
niebezpiecznych (np. tworzywa sztuczne).

- wykonanie demontal osprztu oswietleniowego i 4czeniowego z odzyskiem do recyklingu lub utylizacja
materiatow niebezpiecznych (np. ruéyietlbwkowe zawierajce re¢, luminofory, diawiki i kondensatory
przekazane do wdaiwych punktéw odbioru materiatéw niebezpiecznyslzkodliwych dlasrodowiska)

- wykonanie demonta czs$ci instalacji elektrycznych kolidagych z uktadanie nowych instalacji z odzyskiem
(metale) do recyklingu lub utylizacja materiatovelmézpiecznych (np. tworzywa sztuczne izolacji)

- wykonanie demontai instalacji odgromowej z odzyskiem (metale) doykéingu lub utylizacja materiatow
niebezpiecznych

- wykonanie demontal i zabezpieczenia ospta elektrycznego i wyposgeania wskazanego przez Inwestora do
powtérnego montau lub przemieszczenia w ramach przebudowy obiektu

- sporadzenia protokotu zdemontowanych podzespotéw w @akna przeznaczone do odzysku, utylizacji w
ramach odpadéw ogoélnobudowlanych, szkodliwych, egpiiecznych oraz zmagazynowanych i przeznaczonych
do ponownego monta wg wskaza Inwestora.

4.14. Préby montaowe

Po zakaczeniu rob6t naley przeprowadzi proby montaowe obejmujce badania i pomiary. Zakres prob
montazowych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
= pomiar rezystancji izolacji instalacji
pomiary impedancji gtli zwarciowych
préby dziatania wyjcznikéw ré&nicowoprdowych
pomiary rezystancji uziemie
pomiary nateenia gwietlenia
pomiary parametréw poszczegoélnych linii okablowastrakturalnego

5. Kontrola jakosci.

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wykaaavest
odpowiedzialny za petnkontrok robo6t i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli,
whgczapc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezeédne do bada materiatdbw oraz robot.
Wykonawca dostarczy Inwestoroswiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadgj
wazne legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowaneodpowiadag wymaganiom norm okéajgcych
procedury bada Inwestor lkdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych urazdzeh pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowydtszystkie
koszty zwijzane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatdbw ponosi Wykonawca. Sprawdzenie i
kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ichaf@keniu powinna obejmowa

= zgodna¢ wykonania rob6t z dokumentacja projekiow

= wihasciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

= zahczanie punktoévgwietinych zgodnie z zal@nym programem

= wykonanie pomiar6w rezystancji uziemieniaggtosci polaczen elementow urgdzenia

piorunochronnego,

»= wykonanie pomiaréw izolacji obwodéw

= wykonanie pomiaréw skuteczém ochrony przeciwpotaniowej
Wyniki pomiaréw powinny znal& odzwierciedlenie protokotach pomiarowych oraz pkote odbioru.

6. Obmiar robot.
6.1. Zasady ogélne.

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robd4t zgodnie z dokuatacja projektowa w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rotditonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inwestora o zakresie obmierzanych robét i termabeniaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyni
obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiekabtlub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach
podanych wslepym kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Véylawcy od obovezku ukaczenia wszystkich
robdt. Bkdne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inwestora naspie. Obmiar gotowych robotebzie



przeprowadzony z estasciag wymagana do celu miesiznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnwestora.

6.2. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlgbzaakceptowane przez
Inwestora. Urzdzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzagdzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duizie posiada wazne swiadectwa legalizaciji. Wszystkie
urzagdzenia pomiarowedaly przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanboét.

7. Odbidr robot.
7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznoéci od ustalé, roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robo6t zanikagych i ukgajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ukgajacych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggmakryciu. Odbiér robot zanikaych i ukgajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
ogoélnego pospu robdt. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadz@&@udowlanego z ramienia Inwestora.
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deenizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora. Odbidedzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie Inwestora. Jé&a ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokuthwerzawieragcych komplet wynikow badaw
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontagjokumentacja projektowa, i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czsciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie H#oi i jakosci wykonanych cgéci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje Inwestor.

7.4. Odbiér ostateczny robo6t —zasady i dokumenty.
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzet#tygo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci

i wartasci. Calkowite zakéczenie robdt oraz gotowe® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiaigoiem na pimie o tym fakcie Inwestora.
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dtzod dnia potwierdzenia
przez Inwestora zakezenia robot i przygcia dokumentéw. Odbioru ostatecznego rob6t dokoomigja
wyznaczona przez Zamawiaggo w obecni Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona
ich oceny jakéciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafia pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnéci wykonania robé6t z dokumentacja projektowa. Wutaddbioru ostatecznego robét komisja
zapozna si z realizacja ustale przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikaych i ukgajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupedoiagh i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykdaan
wyznaczonych robét poprawkowych lub robotach widaeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stivienia przez komisjee jakg¢ wykonywanych robdt w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiegawgthaganej dokumentacja projektowa i ST z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipkEzZdstwo
uzytkownikéw i obstugi, komisja dokona patei, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymadgaprzyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm roboét jest protokét odbioru ostatecznego trobé
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdapo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowgzany przygotowanastpujace dokumenty:

1) dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz

dodatkow, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstavodekumentdw

umowy i ew. uzupetniafe lub zamienne),

3) dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty)



4) protokoty pomiaréw instalacji elektrycznej,

5) protokoty pomiaréw instalacji teletechnicznej,

6) protokoty pomiardw instalacji stabepiowych,

W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigldgotowe do
odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wylkeeta wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét. Wszystkie zaprlzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupplo@leds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupeghtych wyznaczy komisja.

7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidor@wizanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym. Odbiér pogwarancyjnyetizie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwetdpiieniem zasad opisanych w punkcie 7.4 “Odbiértestay robot”.

8. Warunki ptatnosci.

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednost& obmiarovs ustalona dla
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysoWwyeycenionych ryczattowo podstawptatngci jest wartgé
(kwota) podana przez Wykonagwv danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lwotla ryczattowa pozycji
kosztorysowej bdzie uwzgednia¢ wszystkie czynniei, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projek&jwCeny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét
beda obejmowa:

- robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu, magazynmoaa

- ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy obejmuje wszystkie warunki ckome w wiw
dokumencie a nie wyszczegdélnione w kosztorysie.

9. Dokumenty odniesienia

- Projekt techniczny w zakresie architektoniczriaastrukcyjnym.

- Normy:

[1] PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiegoigai. Norma wieloarkuszowa.

[2] PN-EN 12464-1Swiatto i oswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. C&é 1: Miejsca pracy we witrzach.

[3] PN-EN 62304. Ochrona odgromowa.¢&a I, II, IlI, V.

[4] Przepisy budowy ugglzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 19&8x@niejszymi zmianami.

[5] PN-EN 50310:2002 Stosowanie peezen wyrOwnawczych i uziemiggych w budynkach z zainstalowanym
sprztem informatycznym.

[6] PN-HD 60364-7-710 Instalacje elektryczne nigkienapgcia — Cz$¢ 7-710: Wymagania dotygee
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszatizemedyczne.



