

**DO WYKONAWCÓW  
ZAINTERESOWANYCH  
UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU**

dotyczy: *wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.27.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną (SD)”*

Niniejszym zawiadamiam, że w dniu 24 grudnia 2019 roku wpłynął wniosek o udzielenie wyjaśnień i dokonania zmian w zakresie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), w postępowaniu nr WT.2370.27.2019, pn. „Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną (SD)”.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), poniżej podaję treść wniosku wraz z udzielonymi na niego odpowiedziami:

| Lp. | Treść pytania   | Dokonane modyfikacje  |
|-----|---|---|
| 1.  | Dotyczy: §3 ust. 1 projektu umowy:<br>Praktyką jest, że w zamówieniach publicznych na dostawy o specjalistycznym charakterze ustanawia się odroczone terminy realizacji dostaw. W ramach niniejszego przetargu przewidziany został odroczone termin przekazania i odbioru pojazdu (tj. do dnia 04.12.2020 r.). Zasadniczo odroczenie terminu realizacji dostawy uzasadnione jest umożliwieniem wykonawcy podejmowania działań (technicznych, technologicznych, logistycznych, biznesowych itp.) mających na celu przygotowanie przedmiotu dostawy do jego prawidłowego wydania zamawiającemu. Należy przy tym zauważyć, że w niniejszym zamówieniu oferenci uzyskali informację o ww. terminie realizacji dostawy wraz z opublikowaniem dokumentacji postępowania – która jednocześnie wskazuje na termin składania ofert. W praktyce wykonawcy przygotowując ofertę biorą pod uwagę orientacyjny termin wyboru oferty najkorzystniejszej (liczony zasadniczo od terminu składania ofert) oraz orientacyjny termin zawarcia umowy z zamawiającym. Przybliżone oszacowanie tego rodzaju terminów (a więc posiadanego przez wykonawcę czasu na zrealizowanie zamówienia) jest kluczowe dla możliwości prawidłowego skalkulowania ceny oferty – na którą wpływa odpowiednie rozłożenie w czasie rzeczonych działań technicznych, technologicznych, logistycznych, biznesowych itp. Reasumując, jednym z podstawowych czynników wpływających na treść ofert składanych w niniejszym postępowaniu jest ustanowiony przez zamawiającego czas na zrealizowanie zamówienia. Zasadne jest jednak zwrócenie uwagi, że od czynności wyboru oferty najkorzystniejszej zasadniczo możliwe jest złożenie odwołania do KIO. Wówczas czas na zrealizowanie zamówienia (który był brany pod uwagę przy składaniu oferty) może ulec istotnemu skróceniu o czas trwania procedury odwoławczej. Może to negatywnie wpłynąć nie tylko na brak opłacalności, ale również brak faktycznej możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w tak skróconym czasie. Mając powyższe na uwadze wnosimy o zmianę §3 ust. 1 poprzez wskazanie, że przekazanie i odbiór pojazdu (wydanie pojazdu Kupującemu) nastąpi w siedzibie Kupującego w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. | Zamawiająca podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wyraża zgody na modyfikację SIWZ dotyczącą terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 4.12.2020 r. Niniejsze zamówienie jest finansowane z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w związku z czym Zamawiająca jest zobowiązana do realizacji wydatków finansowych z programu najpóźniej do 31.12.2020 r. |
| 2.  | Dotyczy: §4 ust. 10 projektu umowy:<br>Postanowienie jest niejednoznaczne co do tego, czy możliwość wymiany na koszt Sprzedawcy elementu na nowy dotyczy przekroczenia liczby trzech napraw rzeczzonego elementu, czy jakiegokolwiek (innego) elementu pojazdu. W drugim przypadku „wyczerpanie” liczby trzech napraw powodowałoby konieczność  | Zamawiająca wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów projektu umowy w przytoczonym zakresie.<br><br>W związku z czym modyfikuje się zapisy siwz w zakresie „projektu umowy” (§4 ust. 10) w następujący sposób:  |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    | <p>wymiany na nowe wszelkich elementów, które staną się przedmiotem zgłoszenia – co generowałoby nieproporcjonalne oraz nieprzewidywalne koszty po stronie wykonawcy.<br/>Mając powyższe na uwadze, wnosimy o następującą modyfikację §4 ust. 10 projektu umowy:<br/>10. W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne <i>danego elementu</i> przekroczą liczbę trzech, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt reklamowanego elementu na nowy.</p>  | <p><b>Jest:</b><br/><i>„W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne przekroczą liczbę trzech, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt reklamowanego elementu na nowy.”</i></p> <p><b>Zmienia się na:</b><br/><i>„W przypadku, gdy naprawy gwarancyjne <b>danego elementu</b> przekroczą liczbę trzech, Sprzedawca zobowiązuje się do wymiany na swój koszt naprawianego elementu na nowy.”</i></p>  |
| 3. | <p>Dotyczy: §4 ust. 11 projektu umowy:<br/>Postanowienie przewiduje, że naprawa pojazdu przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji. Postanowienie budzi wątpliwości co do tego, czy rzeczona naprawa dotyczy pracowników firmy posiadającej autoryzację producenta (w razie zastępczego zlecenia naprawy, o którym mowa w ust. 11), czy jednak jakiegokolwiek osoby trzeciej – dokonującej naprawy w dowolnych okolicznościach sprawy. Uznanie drugiego przypadku za właściwy mogłoby powodować konieczność ponoszenia odpowiedzialności gwarancyjnej przez wykonawcę za działania (brak profesjonalizmu) osób trzecich (nieposiadających właściwych autoryzacji).<br/>Sytuacja ta generowałaby nieproporcjonalne oraz nieprzewidywalne koszty po stronie wykonawcy.<br/>Mając powyższe na uwadze, wnosimy o doprecyzowanie ostatniego zdania §4 ust. 11 projektu umowy w następujący sposób: „Naprawa pojazdu przez osobę trzecią (w ramach zlecenia wybranej firmie posiadającej autoryzację producenta) nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę.”</p> | <p>Zamawiająca wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów projektu umowy w przytoczonym zakresie.</p> <p>W związku z czym modyfikuje się zapisy siwz w zakresie „projektu umowy” (§4 ust. 11) w następujący sposób:</p> <p><b>Jest:</b><br/><i>„Jeżeli Sprzedawca nie wykona naprawy we wskazanym w ust. 6 lub 8 terminie Kupująca może ją zlecić wybranej przez siebie firmie posiadającej autoryzację producenta, na koszt i ryzyko Sprzedawcy. W takim przypadku Kupująca obciąży Sprzedawcę kosztami naprawy, a Sprzedawca zobowiązuje się do ich uregulowania w terminie wskazanym przez Kupującą. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Naprawa pojazdu przez osobę trzecią nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę.”</i></p> <p><b>Zmienia się na:</b><br/><i>„Jeżeli Sprzedawca nie wykona naprawy we wskazanym w ust. 6 lub 8 terminie Kupująca może ją zlecić wybranej przez siebie firmie posiadającej autoryzację producenta, na koszt i ryzyko Sprzedawcy. W takim przypadku Kupująca obciąży Sprzedawcę kosztami naprawy, a Sprzedawca zobowiązuje się do ich uregulowania w terminie wskazanym przez Kupującą. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych, które będą naliczane oddzielnie dla każdego przypadku. Naprawa pojazdu przez osobę trzecią (<b>w ramach zlecenia wybranej firmie posiadającej autoryzację producenta</b>) nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę.”</i></p> |
| 4. | <p>Dotyczy: §4 ust. 14 projektu umowy:<br/>Projekt umowy w §4 ust. 8 przewiduje możliwość przedłużenia (uzgodnienia dłuższego) terminu wykonania naprawy w okresie gwarancji. Brak jest natomiast odpowiedniego postanowienia umożliwiającego przedłużenie terminu naprawy po okresie gwarancji.<br/>Co więcej, w razie konieczności wykonania naprawy bardziej skomplikowanej/ gdy serwis znajduje się w znacznej odległości – wywiązanie się z terminu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia usterki może być niemożliwe.<br/>Mając powyższe na uwadze, wnosimy o rozwinięcie §4 ust. 14 projektu umowy poprzez doprecyzowanie, iż w sytuacji określonej w postanowieniu §4 ust. 8 umowy stosuje się odpowiednio.</p>  | <p>Zamawiająca wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów projektu umowy w przytoczonym zakresie.</p> <p>W związku z czym modyfikuje się zapisy siwz w zakresie „projektu umowy” (§4 ust. 14) w następujący sposób:</p> <p><b>Jest:</b><br/><i>„W okresie pogwarancyjnym na odrębne zlecenie Zamawiającej naprawy będą wykonywane w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania od Kupującej pisemnego zgłoszenia usterki (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).”</i></p> <p><b>Zmienia się na:</b><br/><i>„W okresie pogwarancyjnym na odrębne zlecenie Zamawiającej naprawy będą wykonywane w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania od Kupującej pisemnego zgłoszenia usterki (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). <b>W przypadku</b></i></p>  |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <i>konieczności wykonania napraw, których z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy nie da się wykonać w tym terminie, termin naprawy zostanie uzgodniony pisemnie z Kupującą. W przypadku nie uzgodnienia terminu, ustala się termin 21 dni na usunięcie wady lub usterki od daty doręczenia zgłoszenia o niej.”</i> |
| 5. | Mając na uwadze możliwą rozbieżność w rozumieniu odpowiedzi Zamawiającego z dnia 19 grudnia 2019 r. dotyczącą treści załącznika nr 1 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia) w zakresie pkt. 2.9, 2.30, 5.5 i 6 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga, aby komplet wyposażenia był zamontowany i odpowiednio zabezpieczony wyłącznie w skrytkach sprzętowych pojazdu, z wyłączeniem agregatu prądotwórczego opisanego w pkt. 6.20). | Zamawiająca potwierdza, iż wymaga aby komplet wyposażenia był zamontowany i odpowiednio zabezpieczony wyłącznie w skrytkach sprzętowych pojazdu, z wyłączeniem agregatu prądotwórczego.   |

Powyższe informacje są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i Wykonawca składający ofertę winien powyższe wyjaśnienia uwzględnić podczas sporządzania oferty (pod rygorem odrzucenia oferty, jako oferty niezgodnej z treścią SIWZ)

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i modyfikacjami zapisów siwz, termin składania oraz otwarcia ofert **nie ulega zmianie.**

**KOMENDANT**  
Centralnej Szkoły  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Częstochowie  
/-/  
*ml. bryg. mgr Piotr Placek*

Otrzymują:  
- wykonawcy zainteresowani przedmiotowym postępowaniem;  
- strona internetowa [www.cspsp.pl](http://www.cspsp.pl);  
- a/a.